

**ZMLUVA O DIELO č. 9/2012**  
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Čl. 1. Zmluvné strany**

- 1.1 Zhotoviteľ: STAVOPROJEKT Košice, a.s.  
Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice  
IČO: 31 733 573  
DIČ: 2020483289  
IČ DPH: SK 2020483289  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Košice  
Č. účtu: 713037313/7500
- 1.2 Objednávateľ: Obec Budimír zastúpená: Mgr. Vojtech Staňo, starosta  
Sídlo: Obecný úrad Budimír č.19, 044 43 BUDIMÍR  
IČO: 00324001  
Bankové spojenie: 5 600 – Prima banka, a.s.  
Č. účtu: 0485371001

**Čl. 2. Predmet zmluvy**

- 2.1 V zmysle ustanovenia § 536 a násled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby:

**Obnova kúrie v Budimíre ÚZPF SR č. 413/2**

- kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 413/2, umiestnenej na parcele č. 168 v katastrálnom území Budimír, zapísanej na LV č.510, v rozsahu podľa čl.3 tejto zmluvy.

**Čl. 3. Dielo**

- 3.1 Dielom je:
- Prípravná dokumentácia obnovy kúrie v Budimíre v rozsahu:
- aktualizácia a digitalizácia zamerania skutkového stavu objektu /pôvodného zamerania z roku 1981 /ako podkladu pre vypracovanie statického prieskumu a statického posudku, tiež podkladu pre následné vypracovanie projektu obnovy/
  - vyhotovenie aktuálnej fotodokumentácie

**Čl. 4. Termín plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia v termíne 31.10.2012.

**Čl. 5. Cena za dielo**

- 5.1 Dohodnutá cena za dielo je **3 000,00 € s DPH.**
- 5.2 V cene je započítané dodanie dokumentácie v 3 – och vyhotoveniach v papierovej forme. Dokumentácia bude dodaná aj v digitálnej forme 1 x na CD/DVD nosiči.

## **Čl. 6. Záručná lehota a odstránenie závad**

- 6.1 Na vady diela a zodpovednosť za ne sa použijú primerane ustanovenia § 560 až 565 Obchodného zákonníka.
- 6.2 Záručná lehota na dielo sa dojednáva v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.3 Na náhradu škody pri porušení povinnosti zo záväzkového vzťahu sa použijú ustanovenia § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

## **Čl. 7 Penále a pokuty**

- 7.1 Za neukončenú dodávku v dohodnutom termíne môže objednávateľ uplatniť zrážky vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 Za oneskorenú úhradu faktúry môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05 % neuhradenej sumy za každý deň omeškania.


## **Čl. 8 Spolupôsobenie objednávateľa**


- 8.1 Pri výkone predmetných služieb je nutná súčinnosť objednávateľa – zabezpečiť prístup a osvetlenie dotknutých priestorov.

## **Čl. 9 Ostatné dojednania**

- 9.1 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
- 9.2 Zmluva je vyhotovená v 4 – och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve potvrdené vyhotovenia.
- 9.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Budimíri, dňa 09.09.2012  
Pečiatka, podpis

  
Ing. Pavol Kužel  
podpredseda predstavenstva

  
Mgr. Vojtech Staňo  
starosta obce Budimír

STAVOPROJEKT Košice, a.s.  
Letná 27, 040 01 Košice  
IČO: 31 733 573 DIČ: 2020483289  
IČ DPH: SK2020483289  
Zapísaná v OR OS, KE I. odd. Sa, v.č. 823/V

OBEC BUDIMÍR  
044 43 BUDIMÍR 19  
ČO: 324001 DIČ: 202123585.

