

Zmluva o dielo č. 278 / 2018

uzavretá podľa § 536 až 565 obchodného zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Budimír |
| v zastúpení: | Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce |
| bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK83 0200 0000 000 0402 7542 |
| IČO: | 00324001 |
| DIČ: | 2021 235 854 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | URBA s.r.o. |
| | Jakobyho 14, 040 01 Košice |
| Štatutárny zástupca: | Ing. arch. Eva Mačáková |
| bankové spojenie: | UniCredit Bank Slovakia a.s. |
| IBAN: | SK31 1111 0000 0012 1862 5008 |
| IČO: | 47 221 801 |
| DIČ: | 2023800911 |

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie **Zmien a doplnkov č.4 ÚPN – O Budimír**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odberateľ sa zaväzuje odobrať a zaplatiť vypracovanie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Obsah predmetu zmluvy

Obsahom predmetu zmluvy je spracovanie Zmien a doplnkov č.4 ÚPN – O Budimír v rozsahu:

- a.zrušenie výhľadových častí
- b.zrušenie požiadavky pre spracovanie územných plánov zón navrhovaných pre IBV
- c.úprava lokalít v územnom pláne k reálnemu využitiu v súčasnosti
- d.zmena funkčného využitia v navrhovaných lokalitách "D" a "E"
- e.návrh technického vybavenia a dopravného riešenia v navrhovaných lokalitách "D" a "E"

3.1. Obsah Zmien a doplnkov bude nasledovný:

Grafická časť Zmien a doplnkov č.4. ÚPN-O:

| | |
|---|----------------|
| 1.Širšie vzťahy | M = 1 : 50 000 |
| 2.Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy | M = 1 : 5 000 |
| 3.Návrh technickej infraštruktúry- vodné hospodárstvo | M = 1 : 5 000 |
| 4.Návrh technickej infraštruktúry- energetika a telekomunikácie | M = 1 : 5 000 |
| 5.Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LPna nepoľnohospodárske účely | M = 1 : 5 000 |

Textová časť Zmien a doplnkov č.4. ÚPN-O:

Sprievodná správa, ktorej súčasťou bude aj vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely a záväzná časť ÚPN.

3.2. Počet vyhotovení

| Etapa | Počet vyhotovení |
|----------------------------|----------------------------------|
| Návrh Zmien a doplnkov č.4 | 3 x , 1 x v elektronickej podobe |

4. Termín plnenia

| Etapa | Termín plnenia |
|----------------------------|----------------|
| Návrh Zmien a doplnkov č.4 | do 30.10. 2018 |

5. Cena za dielo

Celková cena za spracovanie Zmien a doplnkov:

| Výkon | Cena bez DPH (EUR) | DPH 20 % (EUR) | Cena s DPH (EUR) |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| Návrh Zmien a doplnkov č.4 ÚPN-O Budimír | 4 800,00 | 0 | 4 800,00 |

Spracovateľ ÚPN nie je platca DPH.

6. Osobitné dojednania

Obstarávateľ poskytne spracovateľovi :

- hranice riešeného územia
- všetky územnoplánovacie a ostatné podklady, ktoré sa majú použiť pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia
- projektové dokumentácie, zadania, štúdie spracované pre obec, schválené územné rozhodnutia a stavebné povolenia
- ďalšie podklady, ktoré sa majú premietnuť do zmien a doplnkov územného plánu

7. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany si vyhradujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy druhou stranou.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde medzi nimi k nezhodám, ktoré nerieši táto zmluva, budú sa riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. Meniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Spracovateľ môže pri oneskorených platbách uplatniť úrok z omeškania.

V Budimíre dňa 12.02. 2018

Potvrdenie objednávateľa:

Potvrdenie zhotoviteľa: