


ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na zákazku:

Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír

(ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zod“)

OBEC BUDIMÍR 044 43 Budimír 19	
RF505202652SK	
	
27.09.2021	
Podpis diela: <i>2708</i> <i>44-002</i>	Číslo spisu: <i>44/2021</i>
Prilohy/Ilsty:	Vytavuje:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Budimír

Sídlo:

Budimír 10, 044 43 Budimír

Údaj o zápise v príslušnom registri:

Štatutárny zástupca:

Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce

IČO:

00324001

DIČ, IČ DPH:

SK2021235854

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo bankového účtu IBAN:

SK17 5600 0000 0004 8537 1001

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“

Vedúci účastník:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.

Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Údaj o zápise v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P

Osoby konajúce za Zhotoviteľa: Ing. Peter Bujňák, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Bujňák

IČO: 36 449 717

DIČ, IČ DPH: 2020004646, SK2020004646

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo bankového účtu IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Účastník:

Obchodné meno: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Sídlo: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, Česká republika

Údaj o zápise v príslušnom registri: Obchodný register Krajského súdu v Brne, oddiel B, vl. Č. 296

Osoby konajúce za Zhotoviteľa: Ing. Tomáš Keberle, predseda predstavenstva, Ing. Jiří Svoboda, člen predstavenstva, Ing. Martin Pajer, člen predstavenstva

IČO: 00 219 169

Podnikajúci na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky:

Obchodné meno: ARKO TECHNOLOGY, a.s. – organizačná zložka

Sídlo: Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava

Údaj o zápise v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Po, vl. 1514/B

IČO: 36 837 865

DIČ, IČ DPH: 4020193804, SK4020193804

Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s.

Číslo bankového účtu IBAN: CZ78 0100 0000 2771 8898 0267

Účastník:

Obchodné meno: MONTRÚR s.r.o. Košice

Sídlo: Medená 21, 040 17 Košice

Údaj o zápise v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. 1821/V

Osoby konajúce za Zhotoviteľa: Ing. Juraj Ondira, konateľ

IČO: 31657095
DIČ, IČ DPH: 2020490516, SK2020490516
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Košice
Číslo bankového účtu IBAN: SK03 7500 0000 0002 1303 9443

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Východiskové údaje:

Názov stavby: Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Miesto stavby: Obec Budimír
Investor (stavebník): Obec Budimír
Stavebný dozor: (doplní sa pri prevzatí Staveniska)

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

I. Výklad pojmov

1.1 V tejto ZoD budú mať nasledovné slová a výrazy nasledovný význam, ibaže by si kontext vyžadoval inak:

„Obstarávateľ“ alebo „Investor“

znamená Obec Budimír (skrátene „Obstarávateľ“ alebo „Investor“).

„Dielo“

znamená zhotovenie Projektovej dokumentácie a zhotovenie Stavby „Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír“

„Projektová dokumentácia (PD)“

znamená zhotovenie všetkej potrebnej projektovej dokumentácie pre Dielo, rozdelené na 2 časti: PD 1 a PD 2.

PD 1 obsahuje: dokumentácia EIA, DÚR a DSP.

PD 2 obsahuje: DRS, DSVS, geodetické zameranie nového stavu. Je to dokumentácia pre realizáciu a odovzdanie stavby – podrobne v čl. III. ustanovenie č. 1b).

„Stavba“

znamená zhotovenie stavby „Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír“.

„EIA“

znamená posúdenie vplyvu Stavby na životné prostredie.

„DÚR“

znamená Dokumentácia pre územné rozhodnutie.

„DSP“

znamená Dokumentácia pre stavebné povolenie.

„DRS“

znamená Dokumentácia pre realizáciu stavby.

„DSVS“

znamená Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

„Ponuka“

znamená Ponuku, ktorá sa vzťahuje na toto Dielo , ktorá bola predložená zo strany uchádzačov ako odozva na jeho oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania oznámeného vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2021 zo dňa 22.02.2021, pod číslom 13879-WYP.

„Verejné obstarávanie“

znamená celý proces verejného obstarávania (vrátane všetkých súťažných podkladov a dokladov) organizovaný Obstarávateľom za účelom zhotovenia Diela.

„Zábezpeka“

znamená všetky záruky pre prípad neplnenia zmluvného záväzku, záruky, prísľub odškodnenia, akékoľvek poistenie, spätné krytia alebo záruky, ktoré sú vyžadované na zabezpečenie splnenia záväzkov Zmluvných strán podľa Verejného obstarávania alebo tejto Zmluvy o dielo, ako napr. „Súťažná zábezpeka“, „Kaucia na vykonanie prác“ .

„Kaucia na vykonanie prác“

znamená kaucia na vykonanie prác zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa vo výške 3 % alebo banková záruka vo výške kaucie 3 % z ceny Stavby (bez DPH) po dobu realizácie Stavby.

Zhotoviteľ je povinný predložiť túto kauciu Objednávateľovi do 30 dní od dátumu zahájenia Stavby

„Stavenisko“

znamená miesta, kde má byť trvalá Stavba vyhotovená, na ktorú majú byť Technologické zariadenia a Materiály dodané, ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované ako súčasť Staveniska.

„Lehota na oznámenie väd Stavby“

Znamená obdobie na oznámenie väd na Stavbe počítané od dátumu, kedy je dokončenie Stavby potvrdené Preberacím protokolom.

„Zákon o verejnom obstarávaní“

znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“

znamená zmluvu o dielo, ktorá bude uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom za účelom vykonania Diela podľa návrhu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania.

„Zmluvné dokumenty“

znamená dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo, ktorá bude podpísaná medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom , vrátane všetkých v nej spomenutých dokumentov a akýchkoľvek dodatkov k týmto dokumentom.

„Fakturácia Zhotoviteľa“

Prvá fakturácia za časť Diela – PD 1 dokumentácia EIA, DÚR a DSP je možná až po podpise zmluvy o nenávratné finančné prostriedky (NFP) príp. získania iného financovania z EÚ alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V prípade, že nebude dostupná žiadna výzva na takúto zákazku, je možné vystaviť faktúru za vyššie uvedené časti Diela po 3 rokoch od dodania týchto častí Diela.

Splatnosť faktúr bude 60 dní. Stavebné práce na časti Diela „Stavba“ sa budú fakturovať mesačne.

„MŽP SR“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

„MIRRI SR“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

„Envirofond“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

„PO a BOZP“

Požiarne ochrana a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ, za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre realizáciu ZoD sa bude uchádzať v najbližšej výzve na predkladanie žiadostí o **poskytnutie NFP** prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „**Poskytovateľ**“) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“), prípadne o iné formy financovania zo štátneho rozpočtu SR (ďalej len „**Envirofond**“).
- 2.
3. V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci ZoD uvedie Zhotoviteľ obdobné ustanovenie.
4. Objednávateľ a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri schvaľovaní DRS a pri realizácii Stavby zastupovať **Stavebný dozor**. Pred začatím prác na zhotovení DRS Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len „**pokyny**“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu DRS a Stavby a pre odstránenie akýchkoľvek väd na Dielo. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania ZoD pre časť zhotovenia Stavby.
5. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť ZoD a majú poradie záväznosti v zostupnom poradí:
 - (a) Zmluva o dielo.
 - (b) Ponuka Zhotoviteľa.
 - (c) Požiadavky Objednávateľa zo súťažných podkladov.

III. Predmet Zmluvy o dielo

1. Predmetom ZoD pre vyhotovenie Diela Zhotoviteľom je:
 - a) vypracovanie Projektovej dokumentácie **PD 1**, ktorá obsahuje:
 - dokumentácie EIA - 6 vyhotovení, pokiaľ bude potrebné
 - vypracovanie DÚR - 10 vyhotovení,
 - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení,
 - b) zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje:
 - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky,
 - vypracovanie Projektovej dokumentácie **PD 2**, ktorá zahŕňa:
 - vypracovanie DRS - 6 vyhotovení,

- projekt organizácie výstavby – 6 vyhotovení,
 - geodetické zameranie zhotovenej Stavby – 6 vyhotovení,
 - vypracovanie DSVS - 6 vyhotovení,
 - plán užívania verejnej práce - 6 vyhotovení,
 - vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku – 6 vyhotovení.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet ZoD za dodržania podmienok dohodnutých v tejto ZoD a v jej prílohách.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho projektanti budú k dispozícii za účelom účasti na rokovaníach so Stavebným dozorom v každom primeranom čase až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v znení neskoršie platných predpisov zabezpečuje Zhotoviteľ.
 4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri spracovaní DRS použije ako podklad DSP .

IV. Miesto plnenia

1. Miestom realizácie stavby bude **Budimír**.
2. Staveniskom sa pre účely ZoD rozumie:
 - a) Stavenisko je priestor vymedzený DSP, overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu ZoD (ďalej len „Stavenisko“);
 - b) Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s 2 vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi pre každý stavebný objekt (ďalej len „SO“). Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu ZoD sú pre Zhotoviteľa záväzné;
 - c) zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ;
 - d) ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu ZoD zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za:
 - presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby;
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce.
 - e) Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať prevzaté smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie Stavby;
 - f) ak sa v priebehu realizácie Stavby zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti Stavby, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto vady odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ, má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených navyše nákladov spojených s odstránením závadného stavu, to však neplatí v prípade ak Zhotoviteľ, ako spracovateľ DSP mohol nesprávnosť takto poskytnutých údajov zistiť a napriek tomu ich použil.
3. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko a prevzatie všetkých jeho častí do 14 dní od zahájenia realizácie stavby podľa schváleného **Predpokladaného Harmonogramu realizácie Diela** (ďalej len „Predpokladaný HMG realizácie Diela“ – **Príloha č. 4**).

V. Lehoty plnenia

1. **Celková predpokladaná doba realizácie Diela** - do 49 mesiacov od podpisu tejto ZoD (
2. **Termín odovzdania DÚR:** do 2 mesiacov od schválenia EIA.
3. **Termín schválenia DÚR Objednávateľom:** 2 mesiace od dátumu podpisu ZoD
4. **Termín odovzdania DSP:** Do 2 mesiacov od obdržania schváleného Územného rozhodnutia od Objednávateľa.

5. **Termín vydania stavebného povolenia Objednávateľom:** do 2 mesiacov od dátumu odovzdania DSP.
6. **Lehota na zaistenie financovania Diela:** predpoklad do 12 mesiacov odo dňa vydania Stavebného povolenia.
7. **Termín odovzdania staveniska:** najneskôr do 14 dní odo dňa zaistenia financovania Diela.
8. **Termín začatia realizácie Stavby:** najneskôr do 14 dní odo dňa písomného odovzdania staveniska.
9. **Termín odovzdania DRS:** najneskôr do 4 mesiacov od dátumu písomného odovzdania staveniska.
10. **Postup realizácie Stavby:** Zhotoviteľ má právo realizovať stavebné objekty aj na základe postupného odsúhlasovania DRS – po ucelených častiach.
11. **Termín ukončenia Stavby:** do 24 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
12. **Lehota na oznámenie väd Stavby: 30 dní** od dátumu prevzatia Stavby.
13. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby DRS bola spracovaná najneskôr do termínu uvedeného v bode 11) a odsúhlasená Objednávateľom najneskôr do termínu 14 kalendárnych dní. V prípade, že z predloženej DRS budú vyplývať zmeny, ktorých charakter bude vyžadovať podanie žiadosti o zmenu projektu na riadiaci orgán, bude Zhotoviteľ povinný poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre predloženie žiadosti o zmenu ako aj pre schválenie podanej žiadosti.
14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný **HMG realizácie prác Zhotoviteľa** (ďalej len „**HMG prác ZHO**“ – **Príloha č. 4**) do 30 dní po odovzdaní staveniska.
15. Stavebný dozor vráti HMG prác ZHO so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 pracovných dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 pracovných dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu HMG prác ZHO Stavebnému dozoru na odsúhlasenie, ktorý ich odsúhlasí do 5 pracovných dní.
16. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný HMG prác ZHO Stavebnému dozoru do 15 kalendárnych dní vždy, keď predchádzajúci HMG prác ZHO nesúhlasí so skutočným postupom.
17. Stavebný dozor odovzdá Zhotoviteľovi bezodkladne po zahájení realizácie Stavby podklady, ktoré môžu byť potrebné pre spracovanie HMG prác ZHO, ktoré nie sú predmetom realizácie Stavby, obmedzujúce podmienky a požiadavky Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcej infraštruktúry (v súlade so súťažnými podkladmi) a pod.
18. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením medzitermínov oproti HMG prác ZHO, Stavebný dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa aktualizáciu HMG prác ZHO a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle HMG prác ZHO budú dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu HMG prác ZHO alebo písomné stanovisko podľa tohto bodu do 15 kalendárnych dní od obdržania jeho žiadosti.

VI.

Zmluvná cena a platobné podmienky

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za **cenu** (vrátane najmä DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela vo výške:

I. Cena Projektovej dokumentácie PD 1 (podľa čl. III., bod č. 1 a):

a) Cena DÚR	9.802,83 EUR
b) Cena DSP	89.000 EUR
Cena I. SPOLU bez DPH	98.802,83 EUR
DPH 20%	19.760,57 EUR
Cena I. vrátane DPH	118.563,40 EUR

II. Cena Stavby bez DPH

	4.907.863 EUR
a) Cena PD 2	195.363 EUR (podľa čl. III., bod č. 1b)
b) Cena Stavby bez PD 2	4.712.500 EUR
Cena II. SPOLU bez DPH	4.907.863 EUR

DPH 20%	981.572,60 EUR
Cena II. vrátane DPH	5.889.435,60 EUR
Cena I. a II. SPOLU bez DPH	5.006.665,83 EUR
Cena I. a II. SPOLU DPH	1.001.333,17 EUR
Cena I. a II. SPOLU s DPH	6.007.999,00 EUR

2. K zmene ceny dodatkom k ZoD môže dôjsť iba:
 - a) v prípade rozšírenia predmetu Diela;
 - b) pri zmene zákonnej sadzby DPH.
 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
3. Celková cena Diela v ponuke sa bude skladať z cien jednotlivých stavebných a technologických objektov podľa „Prílohy č. 5: Formulár Rekapitulácia cenovej ponuky Projektovej dokumentácie a stavby“. Cena PD 1 a PD 2 sa bude fakturovať jednotlivo za každú položku, tzn. za I. a), I. b), II. a) a II. b) v zmysle bodu č. 1 tohto článku. Cena Stavby sa bude fakturovať podľa ponuky zhotoviteľa
4. Cena Stavby zaokrúhlená na dve desatinné miesta bude špecifikovaná v ponuke zhotoviteľa. Cena Stavby bude obsahovať:

spracovanie DRS, DSVS a prevádzkových a manipulačných poriadkov a ostatnej potrebnej dokumentácie (projekt organizácie výstavby, plán užívania verejnej práce, atď.), geodetické zameranie nového stavu, výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby, zabezpečenie archeologického prieskumu, pamätne a informačné tabule, ako aj všetky dočasné práce a zariadenia, dodávku médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenia, paženia a všetky ostatné materiály a zariadenia nevyhnutné na správne vykonanie prác, preskúšanie a monitoring.

Toto musí byť dodané, nainštalované, preskúšané, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác. Náklady na tieto práce a iné práce a dodávky, súvisiace s realizáciou Stavby, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer v DRS, sú rozpustené v ocenených položkách, sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu ZoD, tak aby predmet ZoD bol bez väd a spĺňal podmienky v nej dohodnuté, vrátane jej príloh alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov, vrátane nákladov za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, nákladov za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, nákladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, nákladov na vodorovné premiestnenia zeminy na povrchu a poplatky za skládky, nákladov na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa PD resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, nákladov na monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na CD.
6. Pre ocenenie Výkazu výmer u prípadných zmien požadovaných Objednávateľom v zmysle bodu 2) tohto článku bude Zhotoviteľ používať ceny alebo sadzby z ponuky Zhotoviteľa. V prípade, že nie je možné použiť tieto ceny, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru, Objednávateľovi a MŽP SR, MIRRI SR, Envirofond na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
 - a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
7. Zmeny budú riešené dodatkom k ZoD.
8. Za zmeny s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také zmeny prác a výkonov, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého predmetu tejto ZoD. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto ZoD na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, uznané Stavebným dozorom, Objednávateľom a MŽP

- SR,MIRRI SR,Envirofond a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
10. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (Výkaz výmer), doručí Objednávateľovi “**čiasťkovú faktúru**”, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti. Posledná faktúra bude označená ako “**konečná faktúra**”. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.
 11. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa Zmluvy o Dielo. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
 12. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor v zmysle DRS.
 13. Faktúra schválená Stavebným dozorom bude splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi.
 14. Faktúra bude vystavená v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Poskytovateľom, najmä:
 - a) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH;
 - b) poradové číslo faktúry;
 - c) názov Diela;
 - d) číslo ZoD (dodatku k ZoD);
 - e) dátum dodania tovaru alebo služby;
 - f) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
 - g) základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
 - h) sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
 - i) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
 - j) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
 15. Prílohou každej faktúry bude:
 - a) súpis vykonaných prác odsúhlasený Stavebným dozorom,
 - b) fotografie dokumentujúce postup výstavby - na CD,
 - c) výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok.
 16. Konečná faktúra na technologickú časť bude, za účelom zaradenia do HIM, rozpísaná podľa klasifikácie produkcie.
 17. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované ZoD, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. Ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
 18. V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 18 mesiacov od dátumu podania ponúk, bude mať Zhotoviteľ právo na úhradu navyše nákladov, vyplývajúcich z inflácie cien a materiálov (valorizácie).

VII. Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu EIA a DSP v súlade so súťažnými podmienkami a jeho ponukou a tak, aby dokumentácia zodpovedala požiadavkám a vyjadreniam alebo stanoviskám relevantných orgánov a organizácií tak, aby Stavba zhotovená podľa takejto dokumentácie spĺňala technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené v súťažných podkladoch, v ZoD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
2. DRS bude vypracovaná v súlade s vydaným stavebným povolením, v rozsahu vymedzenom v „Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – NOVELA 2020“ (ďalej len „UNIKA 2020“) v podrobnosti realizačného projektu stavby, v termíne najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania staveniska, pričom bude vypracovaná v takej podrobnosti, akú bude odôvodnene vyžadovať Stavebný dozor a MŽP SR,MIRRI SR,Envirofond za účelom umožnenia kontroly zhotovovanej Stavby. Zhotoviteľ je povinný spracovať DRS s prihliadnutím na všetky vyjadrenia obdržané od Objednávateľa k stupni dokumentácie DSP. Zhotoviteľ pritom dodrží všetky materiály a technologické zariadenia, uvedené v súťažných podkladoch a vo svojej ponuke.

3. Stavebný dozor v mene Objednávateľa bude preberať DRS od Zhotoviteľa na základe vopred dohodnutého termínu, ktorý bude vzájomne odsúhlasený medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom tak, aby bol v súlade so schváleným HMG prác ZHO.
4. DRS musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom.
5. Objednávateľ po obdržaní DRS (alebo výkresov) je povinný túto riadne skontrolovať a zaslať svoje odôvodnené vyjadrenie Zhotoviteľovi do 14 dní od ich obdržania. Pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží vyjadrenie do tohto termínu, bude sa mať za to, že Objednávateľ súhlasí s predloženou DRS a Zhotoviteľ je povinný realizovať Stavbu podľa tejto DRS s prihliadnutím na ustanovenia článku I. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je povinný zapracovávať do DRS požiadavky Objednávateľa, ktoré sú nad rámec podrobnosti DRS podľa cenníka UNIKA (napr. výrobné postupy, podrobnosti na úrovni dielenskej dokumentácie a pod.). V prípade sporu je rozhodujúce stanovisko Stavebného dozora.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Stavbu podľa podmienok dohodnutých v tejto ZoD na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
 - c) DSP a DRS;
 - d) HMG prác ZHO;
 - e) cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov, ponuky Zhotoviteľa a jeho položkových rozpočtov z DRS.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Stavbu vo vlastnom mene na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto ZoD vrátane jej príloh a dodatkov.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 56/2018 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto ZoD.
12. Ak Zhotoviteľ pri realizácii Stavby použije k zhotoveniu Stavby látky, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavbu proti krádeži a poškodeniu.
14. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu.
15. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celú Stavbu. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť na Stavbe. Stavebný dozor, po odsúhlasení Objednávateľom, je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré nezodpovedajú ponuke Zhotoviteľa a jeho DSP.
16. Zhotoviteľ vypracuje DRS v rozsahu a podrobnosti tak, aby zhotovil Stavbu podľa DSP. DRS odsúhlasuje Stavebný dozor. Ak sa v DRS nájdú chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovaní a odsúhlasení Stavebným dozorom a Zhotoviteľ mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, tieto budú spolu s potrebnými opravami

Diela opravené na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na súhlasy vydané Stavebným dozorom alebo MŽP SR, MIRRI SR, Envirofond.

17. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, do doby ním určenej na ich odstránenie. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
18. Žiadna časť Stavby nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Stavby, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebného dozora, že časť Stavby sa bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
19. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej Stavbe a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania Stavby alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia časti Stavby alebo jej príslušnej časti Objednávateľom podľa čl. IX. tejto ZoD. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bola zaručená kvalitná realizácia Stavby.
20. Pred začatím realizácie Stavby a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie Stavby, Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na Stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave, pred začatím prác na Stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
21. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
22. Zhotoviteľ je oprávnený použiť PD len pre zhotovenie Stavby podľa tejto ZoD. Jednu sadu DSP a DRS je Zhotoviteľ povinný uchovávať na Stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii na Stavenisku v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly Stavebným dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v ZoD.
23. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Stavby a odstránenie prípadných väd Stavby musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
 - a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti,
 - b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.Objednávateľ musí byť v tomto Zhotoviteľovi nápomocný.
24. Škody spôsobené realizáciou Stavby na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
25. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.), za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá Zhotoviteľ.
26. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
27. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť.
28. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením prác na Stavenisku Projektového manažéra resp. Stavbyvedúceho v zmysle požiadaviek súťažných podkladov, s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Stavbyvedúci Zhotoviteľa bude

mať oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení.

29. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri dodávke stavebných prác je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne 20 osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

počas doby 3 mesiacov, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje. V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom vlastnej personálnej politiky, alebo personálnej politiky subdodávateľov.

Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne 20 osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby 3 mesiacov.

VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ:

- 1.1. je povinný postupovať pri realizácii Stavby podľa odsúhlasenej DRS, v súlade so súťažnými podkladmi, tejto ZoD vrátane jej príloh, s platnými STN, predpismi BoZP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 1.2. pri realizácii Stavby použije výrobky v zmysle súťažných podkladov a svojej ponuky;
- 1.3. na základe dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály iba vo výnimočnom a odôvodnenom prípade a v prípade, že to bude odsúhlasené príslušným Riadiacim orgánom, za dodržania podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v DRS. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike;
- 1.4. je povinný počas realizácie Stavby zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovanej Stavby; Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených;
- 1.5. je povinný zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného materiálu;

- 1.6. je oprávnený žiadať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť;
- 1.7. sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**poistenie zodpovednosti za škodu**“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je **1,0 mil. EUR**. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia do 30 dní od dátumu odovzdania staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela.
- 1.8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované ZoD alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu, môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa zo splatnej pohľadávky Zhotoviteľa.
- 1.9. Poistenie Zhotoviteľa podľa bodu 1.13 musí kryť:
 - a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania stavby.
 - b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Stavba), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Stavby a odstraňovania väd Stavby a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
 - c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotná Stavba) vyplývajúcich z realizácie tejto ZoD.
- 1.10. na svoje náklady zabezpečí všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu predmetu tejto ZoD;
- 1.11. zabezpečí označenie Staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;
- 1.12. Zhotoviteľ je povinný vypracovať **Plán zabezpečenia kvality** a **Plán kontroly kvality**, ktoré spĺňajú požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho podzhotovitelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality;
- 1.13. je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj Stavebný denník, do ktorého musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zápisy v Stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán;
- 1.14. je povinný pred nástupom na realizáciu Stavby podľa tejto ZoD zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike;
- 1.15. môže na Stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v tejto ZoD alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranom čase;
- 1.16. je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi prekážky na odovzdanom stavenisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na Stavbe;
- 1.17. na základne vzájomnej dohody s Objednávateľom môže začať, prípadne ukončiť realizáciu Stavby pred uplynutím Lehoty výstavby, pričom Stavba musí byť riadne ukončená v zmysle ZoD;
- 1.18. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na Stavenisku budú označené firemnou značkou;
- 1.19. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. Zhotoviteľom poverený pracovník pre oblasť BOZP bude oznámený listom Stavebnému dozoru do 14 dní od prevzatia Staveniska;

- 1.20. je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na bezodkladné (najneskôr však do 3 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľovi) splnenie tejto povinnosti a upozorní ho, že v prípade, ak túto povinnosť Zhotoviteľ nesplní ani po doručení výzvy, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa;
- 1.21. je povinný uvoľniť Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. tejto ZoD. Ak Zhotoviteľ neuvoľní Stavenisko v dohodnutej lehote, Objednávateľ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu. Po márnom uplynutí tejto dodatočne poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa a uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu podľa ustanovenia čl. XIII. ZoD. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu preukázateľnej škody v plnej výške;
- 1.22. je povinný zúčastňovať sa na výrobných výboroch zvolávaných Stavebným dozorum za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho;
- 1.23. je povinný na základe písomnej žiadosti podať Objednávateľovi, poverenému zástupcovi Objednávateľa alebo Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu informácie o skutočnostiach uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií, týkajúcich sa predmetu ZoD;
- 1.24. je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
 - a) MŽP SR, MIRRI SR, Envirofond a ním poverené osoby;
 - b) Útvar finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov;
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 1.25. je povinný pred podpisom ZoD predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi zoznam poddodávateľov, ak sú v tom čase známi, s uvedením podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť poddodávateľom spolu s uvedením jeho identifikačných údajov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo. Všetci poddodávatelia uvedení na predloženom zozname musia spĺňať podmienky uvedené v § 45 zákona č. 25/2006 v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie prác na Stavbe predložiť aktualizovaný zoznam poddodávateľov.

2. Objednávateľ:

- 2.1. je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú dohodnutú súčinnosť;
- 2.2. je povinný zabezpečiť všetky potrebné rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov a tretích osôb, ktoré vyplývajú z jeho povinností súvisiacich so zabezpečením stavebného povolenia, všetko v termínoch podľa **Prílohy č. 3**, pokiaľ v tejto ZoD nie je uvedené inak;
- 2.3. je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko formou osobitného zápisu načas, t.j. v termínoch podľa tejto ZoD;
- 2.4. je povinný zabezpečiť pre Zhotoviteľa právo prístupu na Stavenisko (súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov) pokiaľ v ZoD nie je uvedené inak;
- 2.5. je oprávnený kontrolovať Dielo;
- 2.6. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa predmetu ZoD;
- 2.7. je zodpovedný za správnosť a pravdivosť všetkých podkladov, poskytnutých Zhotoviteľovi, ako napr. výkresy súčasného stavu, geologický prieskum, geodetické zameranie. (pokiaľ je to relevantné);

- 2.8. je zodpovedný za poskytovanie rýchlej a maximálnej súčinnosti Zhotoviteľovi v súvislosti s prípravou PD podľa tejto ZoD;
- 2.9. je zodpovedný za urýchlené a úspešné prejednanie EIA, najneskôr do 3 mesiacov od získania dokumentácie EIA;
- 2.10. je zodpovedný za urýchlené a úspešné vybavenie Územného rozhodnutia, najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania DÚR Zhotoviteľom;
- 2.11. je zodpovedný za urýchlené a úspešné vybavenie Stavebného povolenia, najneskôr do 2 mesiacov od získania DSP;
- 2.12. je zodpovedný za vypracovanie dokladov do Žiadosti o pridelenie NFP (nenávratného finančného príspevku) a za predloženie Žiadosti o pridelenie NFP do Výzvy o pridelenie NFP (ďalej ako „Výzva“) a za ich vecnú a formálnu správnosť;
- 2.13. je zodpovedný za včasné podanie správne vyplnenej Žiadosti o pridelenie NFP v najbližšej Výzve a za opakované podávanie Žiadosti o pridelenie NFP až pokiaľ neuspeje;
- 2.14. je zodpovedný za poskytovanie rýchlej a maximálnej súčinnosti Zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou Diela a možných potrebných zmenách;
- 2.15. je zodpovedný za úhradu PD v zmysle tejto ZoD aj ostatných s tým súvisiacich nákladov a sankcií;
- 2.16. je povinný prejednať dokumentáciu EIA, ktorú vypracoval Zhotoviteľ, a dokumentáciu o prejednaní EIA poskytnúť Zhotoviteľovi v 1 vyhotovení;
- 2.17. je povinný prejednať dokumentáciu DÚR aj DSP, ktorú vypracoval Zhotoviteľ a vybaviť Územné rozhodnutie aj Stavebné povolenie na základe tejto dokumentácie.

IX.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom preberacieho konania.
2. Dátum a čas konania preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 14 dní vopred.
3. Zhotoviteľ odovzdá Stavbu ako celok, alebo po funkčných častiach schopných samostatnej prevádzky. Zhotoviteľ môže odovzdávať funkčné časti Stavby postupne (napr. do predčasného užívania v zmysle § 83 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) jedine po obdržaní písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade odovzdávania Stavby po častiach, po ukončení všetkých prác na Stavbe odovzdá Stavbu ako celok do skúšobnej prevádzky (dočasného užívania) v zmysle § 76 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Predpokladané termíny odovzdávania Stavby do predčasného užívania uvedie v HMG prác ZHO. V prípade, že Objednávateľ nevydá Zhotoviteľovi písomný súhlas na predčasné užívanie časti Stavby, ako je uvedené vyššie, a z toho dôvodu vzniknú akékoľvek škody, nesie za ne plnú zodpovednosť Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Stavby odovzdať Objednávateľovi:
 - a) 5x autorizovaným projektantom vyhotovenú DSVS, v rozsahu stanovenom Sadzobníkom UNIKA 2020 (príloha č.2 k ZoD) v tlačenej forme a v elektronickej forme (výkresová časť bude vyhotovená v jednom z formátov dwg, pdf alebo MapInfo), s tým, že dokumentácia v tlačenej forme bude verifikovaná podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa,
 - b) zoznam prípadných zmien oproti DRS s ich stručným odôvodnením;
 - c) podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej Stavby v zmysle vyššie uvedeného. Predpisuje sa zabezpečovať geodetickými metódami polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím,
 - d) dokumentáciu kvality: materiál kanalizačného potrubia s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodný názov potrubného systému a výrobca potrubného systému, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch

- skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti kanalizácie v zmysle STN EN 1610), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, záznam a výsledky TV prieskumu kanalizácie so zameraním sklonov a kruhovej deformácie potrubia, ktoré musia preukázať kvalitu prác s nasledovnými podmienkami pre kruhovú deformáciu potrubia: krátkodobá deformácia (meraná max. do troch mesiacov po zasypaní potrubia),
- e) výsledky monitoringu gravitačných potrubí vykonávaného priemyselnou kamerou s možnosťou zobrazenia sklonov;
 - f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, , Inšpektorátu práce, príp. iné potrebné osvedčenia a záväzné stanoviská;
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
 - h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
 - i) doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúške) – pokiaľ sa ZoD týkajú;
 - j) správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
 - k) pri zariadeniach triedy „B“ správu o prvej funkčnej skúške v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.;
 - l) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
 - m) dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok;
 - n) kópie stavebných denníkov;
 - o) špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;
 - p) zoznam odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
 - q) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - r) sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov;
 - s) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zväračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a ocelových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod.);
 - t) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, východzie revízne správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií);
 - u) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;
 - v) záznamy o zaškolení obsluhy;
 - w) všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia požadované Objednávatelom alebo Stavebným dozorom;
 - x) zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z vyššie uvedených dokladov nie je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

5. Súčasťou preberacieho konania Stavby alebo časti Stavby budú preberacie skúšky, ktorých účelom bude zisťovanie, či odovzdaná časť Stavby alebo Stavba spĺňa podmienky stanovené v tejto ZoD, v jej prílohách a stanovené všeobecne záväznými predpismi alebo rozhodnutiami príslušných orgánov.

6. O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby sa spíše Protokol o prevzatí časti Stavby alebo Protokol o prevzatí Stavby, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby v zmysle stavebných objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS) uvedených v stavebnom povolení a v dokumentácii pre stavebné povolenie;
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby, pričom povinne sa predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Stavebného dozora a oprávneného zástupcu Objednávateľa,
 - c) záznam priebehu preberacích skúšok časti Stavby alebo Stavby vrátane vyhodnotenia týchto skúšok;
 - d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby;
 - e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie;
 - f) miesto a čas preberacieho konania;
 - g) podpisy zúčastnených osôb.
7. Pokiaľ sa Stavba bude odovzdať po častiach, súčasťou posledného preberacieho konania budú čiastkové preberacie skúšky odovzdávanej časti Stavby a komplexné prevádzkové skúšky Stavby ako celku.
8. Preberací protokol každej časti Stavby bude okrem náležitostí uvedených v ustanovení odseku 6) tohto článku obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia časti Stavby začína plynúť záručná doba tejto časti Stavby v zmysle článku VIII. tejto ZoD. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby v zmysle tohto ustanovenia.
9. Zhotoviteľ pred začatím komplexných skúšok vypracuje a predloží na schválenie Stavebnému dozoru Program komplexných skúšok obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa a prevádzkovateľa (obsluhu) pri ručnej aj automatickej prevádzke. Podrobnosti Programu komplexných skúšok budú vypracované v zmysle STN 75 6910 a budú predložené Stavebnému dozoru k schváleniu 28 dní pred plánovaním začatím skúšok. Táto dokumentácia musí taktiež obsahovať Prípravu na komplexné skúšky (testy čiastkových zariadení), výsledky merania dosahovaných hodnôt, protokoly o vykonaných individuálnych skúškach a závery skúšok zariadenia s podpismi Zhotoviteľa a Stavebného dozora. V protokole bude uvedené, ako skupiny strojov a zariadení vo vzájomných väzbách spĺňajú požadované parametre pri minimálnom, štandardnom a maximálnom návrhovom prietoku a zaťažení a budú uvedené jednotlivé dosahované parametre. Skúšky môže Zhotoviteľ vykonať až po obdržaní písomného súhlasu Stavebného dozora.
10. Podrobnosti Programu komplexných skúšok budú vypracované v zmysle STN EN 1610 (75 6910) a budú predložené Stavebnému dozoru k schváleniu 28 dní pred plánovaním začatím skúšok. Pred uvedením ktorejkoľvek časti Stavby do tzv. **predčasného užívania stavby** v zmysle § 83 Stavebného zákona, Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru nasledovné dokumenty:
 - a) revízne správy;
 - b) doklad o zaškolení obsluhy;
 - c) doklady o dodržaní podmienok BOZP odsúhlasené príslušným technikom BOZP;
 - d) príručky pre prevádzku a údržbu;
 - e) doklad o úspešnom vykonaní predpísaných preberacích skúšok;
 - f) doklad o úspešnom vykonaní individuálnych a komplexných skúšok technologickej časti Stavby,
 - g) návrh prevádzkového a manipulačného poriadku pre skúšobnú prevádzku Stavby.Tieto vyššie uvedené dokumenty sa odovzdávajú aj pri odovzdaní celej stavby Objednávateľovi.
11. Pri odovzdaní celej Stavby (pred začatím Skúšobnej prevádzky) Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru dokumenty podľa bodu č. 11 tohto článku plus nasledovné dokumenty:
 - a) geodetické zameranie predmetnej časti Stavby;
 - b) DSVS v troch vyhotoveniach (1xObŽP, 1xRUVZ, 1xObjednávateľ), ďalšie dve vyhotovenia odovzdá po ukončení Skúšobnej prevádzky pred vydaním Protokolu o vyhotovení Diela so zapracovaním zmien (ak boli).
12. Po úspešnom ukončení Skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ vypracuje definitívny **Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku Stavby**, ktorý schváli Objednávateľ.

13. Všetky náklady vzniknuté v priebehu Skúšobnej prevádzky, ktoré sú spojené s prevádzkou Stavby resp. jej časti ako sú energie, médiá, pracovná sila Objednávateľa, odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov, atď. znáša Objednávateľ. Náklady na riadenie skúšobnej prevádzky Stavby kvalifikovanými pracovníkmi (technolog čistenia odpadových vôd) znáša Objednávateľ.
14. Počas skúšobnej prevádzky (v trvaní 12 mesiacov) bude Objednávateľ 4x mesačne vykonávať akreditované odbery a akreditované analýzy vzoriek odpadových vôd na prítoku a odtoku z čistiarne odpadových vôd. Výsledky meraní a analýz budú odosielané Zhotoviteľovi. Keď niektorý výsledok akreditovanej analýzy vzoriek preukáže, že nie sú dosahované požadované hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadovej vody na odtoku, Objednávateľ okamžite upovedomí Zhotoviteľa a umožní mu prijať bezodkladné nápravné opatrenia vedúce k odstráneniu väd. Zhotoviteľ má nárok na výkon paralelného akreditovaného odberu vzoriek s Objednávateľom. Ak výsledky akreditovaných analýz zabezpečených Zhotoviteľom budú v rozpore s výsledkami Objednávateľa, ako rozhodujúce výsledky budú zohľadnené odbery a výsledky analýz Národného referenčného laboratória. Náklady na vykonanie odberu a analýz Národného referenčného laboratória bude znášať Zhotoviteľ v prípade, ak kvalita vyčistenej vody nebude zodpovedať parametrom podľa tejto zmluvy. V opačnom prípade znáša náklady Objednávateľ.
15. Po ukončení skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ vykoná v súčinnosti s prevádzkou Objednávateľa vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. Technologický proces a výkon jednotlivých zariadení bude vyhodnotený, a ak to bude nevyhnutné, budú vykonané adekvátne nápravné opatrenia na náklady Zhotoviteľa - v stavebnej aj v technologickej časti. Zhotoviteľ zapracuje všetky zmeny a takto opravený elaborát vydá ako **Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku Stavby**.
16. Na základe tohto vyhodnotenia Objednávateľ požiada príslušný úrad životného prostredia o vydanie užívacieho povolenia Stavby v zmysle § 84 Stavebného zákona.
17. Objednávateľ oznámi miesto a termín kolaudácie príslušnému Inšpektorátu práce.

X.

Záruky za Dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet tejto ZoD má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa požadované technické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v tejto ZoD predpokladaným účelom.
2. Záručná doba na Stavbu je 60 mesiacov a záručná doba na technológiu je 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia Stavby. Pre časti Stavby, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Stavby začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí Stavby).
3. Záručná doba na Stavbu začína plynúť po protokolárnom odovzdaní Stavby Objednávateľovi.

XI.

Zodpovednosť za vady

1. Stavba bude Zhotoviteľom odovzdaná a Objednávateľom prevzatá aj vtedy, ak v Zápise o odovzdaní a prevzatí Stavby budú uvedené také vady a nedorobky, ktoré jednotlivito a ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a musí byť stanovený termín ich odstránenia. Súčasťou odovzdania však musia byť všetky doklady, výkony a práce podľa tejto ZoD, predovšetkým podľa čl. III., bodu č. 1 a 2 tejto ZoD a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených PD, touto ZoD a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
3. Nedorobkom sú nedokončené práce oproti DRS.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania vrátane skrytých väd a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením Zhotoviteľových povinností.

- Ak Objednávateľ prevezme PD alebo Stavbu so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
5. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, alebo o vadu ktorá sa opakovane prejaví, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
 6. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
 7. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a vyzve Zhotoviteľa na odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, pokiaľ je to technicky možné. V opačnom prípade sa zmluvné strany dohodnú na inej lehote odstránenia predmetnej vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu uvedenú v oznámení väd v určenej alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto ZoD. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené fakturovať Zhotoviteľovi. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. Objednávateľove právo udelenia zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie sú dotknuté.
 8. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť Stavby, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok uvedených v tejto ZoD. Táto požiadavka bude oznámená do 10 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.
 9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené fakturovať Zhotoviteľovi.. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne.
 10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom.
 11. Záručná doba nezahŕňa prevádzkový servis diela v zmysle návodov na obsluhu a údržbu materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady.

XII.

Protokol o vyhotovení Diela

1. Zhotoviteľ je do dátumu uplynutia Lehoty na oznámenie väd stavby povinný:
 - a) odstrániť všetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;
 - b) odstrániť všetky vady a poškodenia, ktoré sú pripísateľné Zhotoviteľovi a ktoré boli oznámené k alebo pred dátumom uplynutia Lehoty na oznámenie väd stavby.
2. Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty na oznámenie väd stavby, a to najviac o 3 mesiace, ak v tom rozsahu, v ktorom Stavba alebo niektorá hlavná položka technologického zariadenia nemôžu byť užívané pre účely, na ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia pripísateľného Zhotoviteľovi.
3. Vykonávanie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za dokončené, pokiaľ Stavebný dozor nevydá Zhotoviteľovi Protokol o vyhotovení Stavby. Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Stavby do 14 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd za podmienky dokončenia a preskúšania celej Stavby vrátane nápravy všetkých väd. Na Protokole o vyhotovení Stavby bude uvedený dátum uplynutia Lehoty na oznámenie väd, berúc do úvahy ustanovenia odseku 1) tohto článku.
4. Jedine Protokol o vyhotovení Stavby bude znamenať prijatie Stavby.
5. Stavebný dozor po vydaní Protokolu o vyhotovení Stavby vydá Protokol o vyhotovení Diela v lehote do 14 dní.

XIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko do 10-tich dní od písomnej výzvy Objednávateľa pre dôvody na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľovi vznikne škoda alebo mu budú uložené akékoľvek sankcie v súvislosti s týmto Dielom z dôvodu činnosti alebo nečinnosti Objednávateľa alebo ním poverených osôb, Zhotoviteľ je oprávnený písomne vyzvať Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, resp. na úhradu sankcie, a je oprávnený žiadať od Objednávateľa popri náhrade škody aj zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 10,00% zo vzniknutej škody, resp. z uloženej sankcie. Objednávateľ je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa.
3. Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo alebo jeho časť riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,025 % z ceny Diela alebo jeho časti za každý začatý deň z omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Povinnosť Zhotoviteľa zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.
4. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v tejto ZoD (zápis z preberacieho konania) je dohodnutá vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania.
5. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd, ktoré bránia plynulej a bezpečnej prevádzke Stavby v termíne podľa tejto ZoD je dohodnutá vo výške 100,- EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Takéto vady musia byť odsúhlasené zmluvnými stranami alebo musia jednoznačne vyplývať z Prevádzkových poriadkov Stavby. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne oboznámiť Zhotoviteľa o takýchto vadách. Zhotoviteľ je povinný takéto vady odstrániť najneskôr do 14 kalendárnych dní.
6. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Stavby v termíne podľa tejto ZoD je dohodnutá vo výške 5,- EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
7. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, avšak iba za predpokladu, že Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 5 dní od obdržania takéhoto upozornenia.
8. V prípade odstúpenia od ZoD z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi:
 - a) preukázané náklady Zhotoviteľa, vynaložené do tej doby na realizáciu časti Diela – zhotovenie PD 1 – EIA, DÚR a DSP a zmluvnú pokutu vo výške 100,00% (jedensto percent) z ceny časti Diela, uvedenej v čl. VI. bod 1.I.) tejto ZoD plus úrok 8,00 (osem) % p.a. z ceny PD 1 – EIA, DÚR a DSP za každý jeden deň omeškania. Všetko to musí byť uhradené do 30 dní od dátumu odstúpenia od tejto ZoD.
 - b) Ak Objednávateľ zrealizuje alebo zahájí realizáciu Stavby s niekým iným ako so Zhotoviteľom a s využitím technického riešenia Zhotoviteľa podľa tejto ZoD, potom je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 200,00% (dvesto percent) z ceny Zhotoviteľa, uvedenú v čl. VI. bod č. 1, I. za PD 1 - projekty EIA, DÚR a DSP. Všetko to musí byť uhradené do 30 dní od dátumu doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na adresu Objednávateľa.

XIV. Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

1. Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády č. 115/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a iné relevantné

predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh.

2. Zhotoviteľ k dátumu odovzdania Staveniska oznámi Objednávateľovi meno **technika BOZP**. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi, ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.
3. Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní DRS pripraviť „**Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán Objednávateľovi pred začatím Prác, ktorý je povinný začatie Prác oznámiť Inšpektorátu prác.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s Plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na Stavenisku, na ktorom prebieha súbežná prevádzka Objednávateľa, bude Zhotoviteľ rešpektovať platné vnútorné predpisy BOZP Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ písomne zoznámi.

XV.

Riešenie sporov

1. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

XVI.

Odstúpenie od Zmluvy o Dielo

1. Od ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZoD a nasledujúce Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené Stavebným dozorom.
2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto ZoD alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác tvoriacich predmet tejto ZoD a poveriť ich realizáciou tretie osoby na náklady Zhotoviteľa iba z nasledovných dôvodov:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní jeho zavinením s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v HMG prác ZHO alebo v tejto ZoD o viac ako 120 dní, ak táto ZoD neustanovuje inak;
 - b) ak Zhotoviteľ opakovane nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto ZoD a Objednávateľovi z tohto titulu vznikne škoda vyššia ako 5,00% z ceny Diela;
 - c) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto ZoD alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle čl. III. tejto ZoD, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi poslať súpis a kalkuláciu preukázateľne vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZoD zo strany Objednávateľa najneskôr do 30 dní po nadobudnutí platnosti ukončenia tejto ZoD.

6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od tejto ZoD odstúpi.
7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade meškania úhrady faktúry za jeho výkony z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 20 dní po lehote splatnosti
8. Zhotoviteľ môže zastaviť práce na Stavbe a príp. aj odísť zo Staveniska, ak Objednávateľ mešká s úhradou faktúry za výkony Zhotoviteľa o viac ako 20 dní po lehote splatnosti faktúry. V takom prípade Objednávateľ uhradí navyše náklady Zhotoviteľovi spojené s opätovným zahájením prác na Stavbe. Zhotoviteľ nastúpi na práce na Stavbe až po úhrade navyše nákladov Objednávateľov vrátane zmluvných pokút.
9. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od tejto ZoD, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
10. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od tejto ZoD sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
11. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od tejto ZoD spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od tejto ZoD sa považuje za doručenu dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
12. V prípade, ak sa do 3 (troch) rokov od podpisu tejto ZoD nezačína realizácia Stavby – t.j. Objednávateľ nepodpíše zmluvu o financovaní Diela (NFP alebo zmluvu o financovaní Diela z iných zdrojov), Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD. V takom prípade Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi preukázané náklady Zhotoviteľa na vypracovanie PD 1 (EIA, DÚR a DSP), ktoré nesmú byť vyššie ako náklady uvedené v čl. VI. bod č. 1, I plus úrok 5,00 (päť) % p.a..

XVII. Vyššia moc

1. "Vyššia moc" znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť:
 - (a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej Strany,
 - (b) proti vzniku ktorej sa Strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
 - (c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutá Strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
 - (d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Strane.
2. Vyššia moc môže zahŕňať, ale neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti uvedené nižšie pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky 1. (a) až 1. (d):
 - (1) vojna, vojnový stav (či bola vojna vyhlásená alebo nie), invázia, činnosť zahraničných nepriateľov,
 - (2) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci alebo občianska vojna,
 - (3) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako je Personál Zhotoviteľa a ostatní zamestnanci Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov,
 - (4) vojnové strelivo, výbušný materiál, ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou, s výnimkou rozsahu použitia takého streliva, výbušného materiálu, žiarenia alebo rádioaktivity Zhotoviteľom,
 - (5) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť,
 - (6) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa.
3. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 kalendárnych dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 kalendárnych dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie tejto ZoD.

XVIII.

Iné dojednania

1. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 100 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.
2. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci alebo jeho poverený zástupca nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

XIX.

Záverečné dojednania

1. ZoD a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa ZoD budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v ZoD sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb:
 - a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu ZoD;
 - b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb;
 - c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia ZoD týkajúce sa väd predmetu ZoD, záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od ZoD ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa čl. XVI. ZoD.
4. ZoD je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD sú kompletne súťažné podklady a Ponuka Zhotoviteľa.
6. ZoD je možné meniť len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmeny ZoD vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
7. ZoD je platná od dátumu podpisu druhou zmluvnou stranou a účinná dňom zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ je povinný ju uverejniť na svojej webovej stránke do 7 pracovných dní od nadobudnutia platnosti ZoD - podľa §64 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 (ZVO).
8. Záväznosť dokumentov je stanovená nasledovne:
 - a) ZoD,
 - b) Ponuka Zhotoviteľa,
 - c) EIA, DÚR, DSP,
 - d) DRS,
 - e) Súťažné podklady.

Prílohy:

1. Príloha č. 1 - Ponuka Zhotoviteľa
2. Príloha č. 2 - Úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho

3. Príloha č. 3 - Predpokladaný HMG realizácie Diela,
4. Príloha č. 4 - HMG prác ZHO – bude dodaný po zahájení realizácie Stavby,
5. Príloha č. 5 - Formulár Rekapitulácia cenovej ponuky Projektovej dokumentácie a stavby.
6. Príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov
7. Príloha č. 7 – Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy a zoznam riadiacich zamestnancov .
8. Príloha č. 8 - Menný zoznam osôb spolu s pracovným zaradením v ktorom preukáže že dané osoby sú buď sociálne znevýhodnené osoby alebo dlhodobo nezamestnané osoby

V Budimíre dňa 29.10.2021
Za Objednávateľa:

V Sabinove, dňa 1.9.2021
Za Zhotoviteľa:

BUDIMÍR
BUDIMÍR 19
IČ: 2021235954

.....
Mgr. Vojtech Staňo
starosta obce

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ EKO SVIP, s.r.o.
vedúci člen združenia na základe plnej moci

Orientačný výkaz výmer

Stavba: Budimír - kanalizácia
Objekt: SO 01 Stoková sieť


Všeobecné položky :

	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	Geodetické zameranie predrealizačné	kus	1	12715,00	12715,00
2	Spracovanie PD na úrovni Dokumentácia pre stavebné povolenie	kus	1	98802,83	98802,83
3	Spracovanie PD na úrovni Dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane detailov križovanií	kus	1	100000,00	100000,00
4	Geodetické práce	kus	1	57218,00	57218,00
5	Projekt skutočného vyhotovenia	kus	1	38145,00	38145,00
6	Spracované vecné bremená	kus	1	19073,00	19073,00
7	Zriadenie staveniska	súb	1	50860,00	50860,00
8	Zriadenie prístupových komunikácií	súb	1	19073,00	19073,00
9	Inžinierska činnosť - povolenia k realizácii: Odbor dopravy, Správca tokov, Správca komunikácií, Správcovia sietí, Životné prostredie....	súb	1	31788,00	31788,00

Predbežné výmery

	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	Gravitačná a výtlačná kanalizácia v obci Budimír obsahuje:	kpl	1	4578991,00	4578991,00

- Gravitačná kanalizácia vr. Kanalizačných šácht, výkopov, obsypov, zásypov, lôžka.... Komplet
- Tlaková kanalizácia vr. Armatúr, príslušenstva, kanalizačných šácht, výkopov, obsypov,komplet
- Kanalizačné prípojky vr. domových RŠ
- 5ks čerpacích staníc vrátane vstrojenia a telemetrických prenosov
- Pretláčanie oceľového potrubia pod komunikáciou v št. cestách
- Riadené mikrotunelovanie pod diaľnicou a vodným tokom
- Dodávka materiálu (Stoky, výtlač prípojky, ČS, Asflaty)
- Spätné úpravy asfaltovaním št. cesty a miestnych ciest



**Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
finančné plnenie**

Mesiac	Predpokladaná faktúrovaná čiasťka
1	32 934,00 €
2	32 934,00 €
3	32 934,83 €
4	0,00 €
5	0,00 €
6	0,00 €
7	0,00 €
8	0,00 €
9	0,00 €
10	0,00 €
11	0,00 €
12	0,00 €
13	0,00 €
14	0,00 €
15	0,00 €
16	0,00 €
17	0,00 €
18	0,00 €
19	195 363,00 €
20	181 250,00 €
21	181 250,00 €
22	181 250,00 €
23	181 250,00 €
24	181 250,00 €
25	181 250,00 €
26	181 250,00 €
27	181 250,00 €
28	181 250,00 €
29	181 250,00 €
30	181 250,00 €
31	181 250,00 €
32	181 250,00 €
33	181 250,00 €
34	181 250,00 €
35	181 250,00 €
36	181 250,00 €
37	181 250,00 €
38	181 250,00 €
39	181 250,00 €
40	181 250,00 €
41	181 250,00 €
42	181 250,00 €
43	181 250,00 €
44	181 250,00 €
45	181 250,00 €

Príloha č.5 Formulár:Rekapitulácia cenovej ponuky Projektovej dokumentácie a stavby

Názov činností						Cena
Cena Projektovej dokumentácie PD1						
		cena DÚR				9802,83 EUR
		cena DSP				89000 EUR
Cena Projektovej dokumentácie PD2						
Cena stoková sieť						195 363 EUR
						4712500 EUR
Cena celkom bez DPH						5 006 665,83 EUR
Cena celkom s DPH						6 007 999,00 EUR

BUDIMÍR
 3 BUDIMÍR 19
 J01 DIČ: 2021235854

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov subdodávateľa, sídlo, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať	Popis subdodávky	Podiel subdodávky
SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Česká republika IČO: 27195147 Osoba oprávnená konať: Ing. Ján Freudl, podpredseda predstavenstva, trvale bytom , 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: Ing. Pavel Kameník, člen predstavenstva, trvale bytom Česká republika, dátum narodenia:	Služby geotechnika	5%
CBR s.r.o. Hollého 29, 083 01 Sabinov IČO: 45 562 776 Osoba oprávnená konať: Ing. Peter Bujňák, konateľ, trvale bytom 082 71 Lipany, dátum narodenia:	Práce na komunikáciách	5%
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. Sadová 29/A, Ivanka pri Dunaji IČO: 44667931 Osoba oprávnená konať: Michal Polaček, konateľ, trvale bytom: 2067, Bratislava – mestská časť Záhorská Bvstrica 841 06, dátum narodenia:	Stavebné práce	5%

Zároveň čestne vyhlasujem(e), že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Pri zmene subdodávateľa budeme postupovať podľa pravidiel zmeny subdodávateľa zadaných verejným obstarávateľom a oznámime verejnemu obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a požadované údaje o subdodávateľovi.

V Sabinove dňa 8.9.2021

podpis(y) osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby:

.....
Ing. Peter Bujňák
 konateľ spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.09.2021

Obchodné meno/Názov: SMP CZ, a.s.

Sídlo/Miesto podnikania: Vyskočilova 1566
Praha 4 - Michle

IČO: 27195147

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2859

Platnosť zápisu od: 22.04.2020

Platnosť zápisu do: 22.04.2023

Zoznam osôb: Ing. Martin Doksanský, člen štatutárneho orgánu
Ing. Pavel Kameník, člen štatutárneho orgánu
Ing. Jan Jech, člen štatutárneho orgánu
Ing. Jan Freudl, člen štatutárneho orgánu
Ing. Lucie Zímová, člen štatutárneho orgánu
Eric Abadie, člen dozorného orgánu
Eric Barthelemy, člen dozorného orgánu
Marc Pierre Fernand Cornil Huysman, člen dozorného orgánu
Ing. Pavel Němejc, člen dozorného orgánu
Ing. Jindřich Tautrman, člen štatutárneho orgánu
Jean-Philippe Loiseau, člen dozorného orgánu

Spôsob konania: Za spoločnosť konajú vždy spoločne predseda predstavenstva a akýkoľvek člen predstavenstva, s výnimkou podpredsedu predstavenstva, alebo spoločne podpredseda predstavenstva a akýkoľvek člen predstavenstva, s výnimkou predsedu predstavenstva, alebo člena predstavenstva, ktorý bol k tomu pre jednotlivý prípad splnomocnený. Ak je v spoločnosti udelená prokúra, koná za spoločnosť tiež prokurista. Ak je prokúra udelená viacerým osobám, jedná každý prokurista samostatne. Každý z prokuristov je oprávnený zastupovať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

Predmet podnikania

- vodoinštalatérsstvo, kúrenárstvo,
- výkon zememeračských činností,
- projektová činnosť vo výstavbe,
- banské činnosti a činnosti vykonávané banským spôsobom v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
- § 2 písm. e) - zriaďovanie a prevádzkovanie odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách

a) až d),

- § 2 písm. f) - zvláštne zásahy do zemskej kôry,
- § 2 písm. g) - zaistovanie a likvidácia starých banských diel,
- § 3 písm. c) - práce k zaistovaniu stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
- § 3 písm. d) - práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
- § 3 písm. e) - zemné práce vykonávané použitím strojov a výbušnín, pokiaľ sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m³ horniny, s výnimkou zakladania stavieb,
- § 3 písm. f) - vŕtanie vrtov s dĺžkou nad 30 m pre iné účely ako k činnostiam uvedeným v § 2 a 3,
- § 3 písm. h) - práce na sprístupnení starých banských diel alebo trvalo opustených banských diel a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
- § 3 písm. i) - podzemné práce spočívajúce v hĺbení banských jám a studní, v razení štôlní a tunelov, ako aj vo vytváraní podzemných priestorov s objemom väčším ako 300 m³ horniny,
- opravy ostatných dopravných prostriedkov a pracovných strojov,
- zámočníctvo, nástrojárstvo,
- obrábačstvo,
- uskutočňovanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie,
- výroba, inštalácie, opravy elektrických strojov a prístrojov, elektronických a telekomunikačných zariadení,
- montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení,
- stolárstvo, podlahárstvo,
- pokrývačstvo, tesárstvo,
- geologické práce,
- montáž, opravy, revízie a skúšky zdvíhacích zariadení,
- montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových zariadení a nádob na plyny,
- montáž, opravy, revízie a skúšky plynových zariadení a plnenie nádob plynmi,
- výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov,
- cestná motorová doprava - nákladná uskutočňovaná vozidlami alebo cestnými súpravami s najväčšou povolenou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ak sú určené k preprave zvierat alebo vecí, - nákladná uskutočňovaná vozidlami alebo cestnými súpravami s najväčšou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ak sú určené k preprave zvierat alebo vecí, - osobná uskutočňovaná vozidlami určenými pre prepravu najviac 9 osôb vrátane vodiča,
- činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie daňovej evidencie

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Městský soud v Praze pracoviště Slezská	21.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Městský soud v Praze pracoviště Slezská	21.04.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Městský soud v Praze pracoviště Slezská	21.04.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		04.02.2020

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Martin Doksanský)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jan Jech)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jan Freudl)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Pavel Kameník)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Eric Abadie)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Eric Barthelemy)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Marc Pierre Fernand Cornil Huysman)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Pavel Němejč)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Jean-Philippe Loiseau)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Lucie Zímová)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jindřich Tautman)	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Městský soud v Praze pracoviště Slezská	27.01.2020
§32 ods. 1 e)	iný doklad o oprávnení podnikat	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	27.01.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Celní úřad pro hlavní město Prahu, Praha 1	16.12.2019



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.09.2021

Obchodné meno/Názov:	CBR s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Hollého 29 Sabinov
IČO:	45562776
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/12-PO-F1788
Platnosť zápisu od:	10.12.2019
Platnosť zápisu do:	10.12.2022
Zoznam osôb:	Ing. Peter Bujňák, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Konateľ koná a zastupuje spoločnosť navonok ako jej štatutárny zástupca, písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnuťelných vecí.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	10.12.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Bujňák)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	05.11.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.10.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	17.10.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	14.10.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Prešov	12.09.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Prešov	12.09.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	11.09.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	11.09.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	11.09.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov	10.09.2019



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.09.2021

Obchodné meno/Názov:	CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Sadová 29/A Ivanka pri Dunaji
IČO:	44667931
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/3-PO-D2904
Platnosť zápisu od:	14.03.2020
Platnosť zápisu do:	14.03.2023
Zoznam osôb:	Ing. arch. Kristína Polaček, člen štatutárneho orgánu Michal Polaček, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Predmet podnikania

- architektonické činnosti podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných slovenských inžinieroch
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
- reklamné a marketingové služby,
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- vydavateľská činnosť,
- počítačové služby,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- fotografické služby,
- rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora,
- prenájom hnuteľných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- čistiace a upratovacie služby,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku,
- polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Bratislava	28.02.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. arch. Kristína Polaček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.02.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Michal Polaček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.02.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.02.2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	24.02.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	24.02.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	24.02.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	24.02.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	24.02.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		10.02.2020

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	30.01.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	29.01.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	29.01.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Bratislava	05.12.2019

Údaje o osobách – EKO SVIP

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Petrom Bujňákom, vyhlasuje, že na realizáciu stavebných prác na zákazke: „Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír“ bude mať k dispozícii osoby:

STAVBYVEDÚCI

<u>meno</u>	<u>vzdelanie</u>	<u>prax v rokoch</u>	<u>pracovné zaradenie</u>
Mário Lisoň	stredoškolské	21	výrobný riaditeľ divízia IS, OSO stavbyvedúci, odborné zameranie: inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby, vodovod, kanalizácia, č. 12548

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA VYKONÁVANIE SKÚŠOK TESNOSTI LTB PODĽA NORIEM: STN EN ISO/EC 17024:2013, STN EN ISO 9712:2012, IP Q-072

Martin Bobovčák nar. /
č. certifikátu: 0055/30/15/LTB
vydaný: 03.06.2020 certifikačným orgánom TÜV SÜD
Slovakia s.r.o.
platnosť: 28.05.2025

TECHNIK BOZP

<u>meno</u>	<u>vzdelanie</u>	<u>prax v rokoch</u>	<u>pracovné zaradenie</u>
Mgr. Róbert Eliáš	vysokoškolské	6	bezpečnostný technik

V Sabinove, dňa 8.9.2021

Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Mário Lisoň

narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**

s evidenčným číslom **12548*20***


Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.


6. 12. 2013
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z ~~1~~ strán, ~~1~~ listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom/~~osvedčeným odpisom~~ skladajúcim sa z ~~1~~ strán, ~~1~~ listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.
V Sabinove, dňa 14.09.2020




Marianna Novická
zamestnanec poverený
notárom

Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z ~~2~~ strán, ~~1~~ listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom/~~osvedčeným odpisom~~ skladajúcim sa z ~~2~~ strán, ~~1~~ listov. Ide o odpis úplný/~~čiastočný~~. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.
V Sabinove, dňa 06.09.2021



Mgr. Tomáš Trenčan
notársky koncipient
poverený notárom 

Čestné vyhlášení

**Zoznam technikov,
ktorí sa budú podieľať na realizácii zákazky
„Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír“**

Funkcie	Meno	Zamestnanec/ Subdodávateľ
Projektant	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.	zamestnanec
Hlavný stavbyvedúci	Ing. Martin Pajer	zamestnanec
Stavbyvedúci kanalizácie	Ing. Josef Šálek	zamestnanec
Stavbyvedúci pre strojno-technologické zariadenie	Ing. Martin Mikula	zamestnanec
Technológ zváranie plastov	Milan Bejček	zamestnanec
Revízný technik pre vyhradené technické zariadenia elektrické	Václav Kozlíček	zamestnanec
Geotechnik	Ing. Jan Horák	subdodávateľ

Prehlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé.

V Brne, dňa 10.3.2021



Ing. Tomáš Keberle
predseda predstavenstva

Ing. Jiří Svoboda
člen predstavenstva

OPIS OPIS
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 39015

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Martin Pajer

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0007504

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.2.2018


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený zlistů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Brně dne

13-04-2018



[Signature]
Simona Vytopilová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ...*1*...listů,
doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou z ...*1*...listů.

V Brně dne

08-09-2021

[Signature]
Inna Prokopová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



OPIS
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 39208

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Šálek

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013915

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 25.6.2018

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6
poř. č. vidimace: 5413/IV/2018
Tato úplná kopie obsahující 1 stranu souhlasí doslovně s
předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
převopisem obsahujícím 1 stranu.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek; jenž je součástí obsahu právního
významu listiny, např. hologram.
V Praze 6, dne 2.11.2018
Kateřina Hykešová




Ing. Pavel Kreček
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený zlistů,
doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou zlistů.

V Brně dne

08-09-2021


Inna Prokopová
notářská tajemnice
pověřena notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



OPIS OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29586

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Martin Mikula
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1004768

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **1. 7. 2008**

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený zlistů,
doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou zlistů.

08-09-2021

V Brně dne

Inna Prokešová
notářská zpráva
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



Zoznam znevýhodnených

	Priezvisko a Meno	RČ	Adresa	pracovné zaradenie	typ znevýhodnenia	
1	Barna Ladislav			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 19
2	Bužo Jaroslav			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 18
3	Bužová Sabrína			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 17
4	Demeter Lukáš			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 16
5	Demeterová Záncta			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 15
6	Grundza Jaroslav			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 14
7	Grundza Ladislav			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 13
8	Grundza Marián			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 12
9	Grundza Peter			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 11
10	Grundza Peter			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 10
11	Grundzová Andrea			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 9
12	Grundzová Anna			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 8
13	Grundzová Eva			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 7
14	Grundzová Františka			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
15	Grundzová Helena			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 5
16	Grundzová Ingrid			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 4
17	Grundzová Kvetoslava			koordinačná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 3
18	Grundzová Marcela			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 2
19	Grundzová Monika			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 1
20	Grundzová Nataša			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 0
21	Grundzová Slavomíra			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 1
22	Grundzová Slavomíra			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 2
23	Grundzová Renáta			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 3
24	Mašlejová Viera			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 4
25	Mitáčová Silvia			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 5
26	Sivák Jozef			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
27	Sivák Ladislav			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
28	Sivák Ľuboš			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
29	Sivák Marián			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
30	Sivák Marián			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
31	Sivák Milan			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
32	Sivák Patrik			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
33	Sivák Pavol			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
34	Sivák Róbert			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
35	Siváková Denisa			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
36	Siváková Eva			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
37	Siváková Eva			koordinačná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
38	Siváková Irena			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
39	Siváková Jana			logistická podpora	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
40	Siváková Lenka			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
41	Siváková Lucia			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
42	Siváková Martina			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
43	Siváková Záncta			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
44	Samko Martin			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
45	Samko Michal			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
46	Samko Michal			stavebný robotník	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
47	Samková Darína			logistická podpora	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
48	Samková Lenka			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
49	Samková Miroslava			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6
50	Samková Pavlína			pomocná sila	sociálne znevýhodnená	§2 ods.5 písm. a) bod 6

Zmluva o Združení

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“

Strana: 1/6

Číslo zmluvy:

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ

uzavretá podľa ust. § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. VEDÚCI ÚČASTNÍK:	
Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
konajúci:	Ing. Peter Bujňák - konateľ, Ing. Marcela Bujňáková, prokurista
Zápis v Obchodnom registri	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10621/P
Bankové spojenie	VÚB a.s.
Číslo účtu:	1205252257/0200
IBAN:	SK24 0200 0000 0012 0525 2257

(ďalej len „vedúci účastník“) na jednej strane

2. ÚČASTNÍK:	
Obchodné meno:	ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Sídlo:	Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, Česká republika
IČO:	00 219 169
konajúci:	Ing. Tomáš Keberle – predseda predstavenstva Ing. Jiří Svoboda – člen predstavenstva Ing. Martin Pajer – člen predstavenstva
Zápis v Obchodnom registri	Krajského súdu v Brno, oddiel B vložka č. 296
Podnikajúci na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky	
Obchodné meno:	ARKO TECHNOLOGY, a.s. – organizačná zložka
Sídlo:	Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava
IČO:	36 837 865
DIČ:	4020193804
IČ DPH:	SK4020193804
Zápis v Obchodnom registri	Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Po, vložka 1514/B
Bankové spojenie	Komerčná banka, a.s.
Číslo účtu:	27-7188980267/0100
IBAN:	CZ7801000000277188980267

(ďalej len „účastník 2“) na druhej strane

Handwritten signature

Zmluva o Združení

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO MONTRÚR“

Strana: 2/6

3. ÚČASTNÍK:

Obchodné meno:	MONTRÚR s.r.o. Košice
Sídlo:	Medená 21, 040 17 Košice
IČO:	31657095
DIČ:	2020490516
IČ DPH:	SK2020490516
konajúci:	Ing. Juraj Ondira, konateľ
Zápis v Obchodnom registri	Okresného súdu Košice I., oddiel Sro. vl. 1821/V
Bankové spojenie	ČSOB a.s. Košice
Číslo účtu:	213039443/7500
IBAN:	SK03 7500 0000 0002 1303 9443

(ďalej len „účastník 3“) na tretej strane

(ďalej spoločne tiež aj „účastníci združenia“, „účastníci“ alebo zmluvné strany“)

Článok I Združenie

- 1.1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa rozhodli touto zmluvou uzatvoriť združenie. Takto vznikajúce združenie nemá právnu subjektivitu a nezapisuje sa do obchodného, či iného registra. Zo spoločnej činnosti budú voči tretím osobám zaviazaní účastníci spoločne a nerozdielne.
- 1.2. Združenie bude mať názov:
„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“
- 1.3. Združenie bude mať sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sebnov.

Článok II Účel združenia a trvanie združenia

- 2.1. Táto zmluva o združení sa uzatvára za účelom účasti v nasledovnej verejnej súťaži:
„Vybúvanie kanalizácie v obci Budimír“
obstarávateľom je Obec Budimír, Budimír 10. 044 43 Budimír, IČO: 00324001.
ktorá bola zverejnená dňa 22.02.2021 pod číslom 13879-WYP vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2021 (ďalej aj „verejná súťaž“).
- 2.2. Táto zmluva sa tiež uzatvára za účelom spoločne, koordinovanou činnosťou, spojením výrobných, technických a personálnych kapacít, spoločne zabezpečiť realizáciu diela, ktoré je predmetom verejnej súťaže, v prípade úspešnosti v nej.
- 2.3. Na dosiahnutie účelu združenia sa účastníci zaväzujú zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by ho mohla znemožniť alebo sťažiť a sú povinní, každý osobitne, vyvíjať na jeho dosiahnutie zodpovedajúce úsilie.
- 2.4. Združenie vzniká podpisom tejto zmluvy a bude trvať až do dosiahnutia dohodnutého účelu a splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z verejnej súťaže, v prípade úspešnosti, vyplývajúcich z realizácie diela, zo zmluvy o dielo, ktorá bude na túto realizáciu uzatvorená a záruky, ktorá na toto dielo bude poskytnutá.
- 2.5. Združenie zanikne v prípade:
 - a) Zrušenia verejnej súťaže.
 - b) Doručenia oznámenia obstarávateľa o výbere najvýhodnejšej ponuky iného uchádzača, v prípade, že ponuka združenia nebude vybraná ako najvýhodnejšia.
 - c) Splnenia všetkých vzájomných záväzkov medzi účastníkmi a obstarávateľom a účastníkmi navzájom, vyplývajúcich zo spoločnej ponuky, zo zmluvy o dielo uzavretej na realizáciu diela z verejnej súťaže a z tejto zmluvy.
 - d) Iného dôvodu prezumovaného touto zmluvou, zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov alebo zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zmluva o Združení

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“

Strana: 3/6

- 2.6. Ustanovenie bodu 2.5 písm. a) a b) sa nepoužije v prípade, že sa účastníci rozhodli podať:
- Žiadosť o nápravu v súlade s § 164 zákona č. 343/2015 Z. z. (zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov;
 - Námietku v súlade s § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. (zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov;
 - Žalobu o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy v súlade s § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že vo verejnej súťaži bude vybratá ponuka združenia ako úspešná a bude podpísaná zmluva s obstarávateľom na realizáciu diela, sú účastníci bezodkladne povinní uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve o združení, predmetom ktorého bude úprava ďalších práv a povinností účastníkov.

Článok III.

Zastupovanie

- 3.1 Združenie bude voči obstarávateľovi a tretím osobám zastupovať vo všetkých veciach súvisiacich s účasťou v súťažiach, a to v ústnom aj písomnom styku, a vykonávať právne úkony s tým súvisiacich, vedúci účastník združenia:

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36449717
(ďalej aj „vedúci účastník“).

- 3.2 Vedúci účastník je oprávnený preberať za všetkých účastníkov inštrukcie od obstarávateľa. Vedúci účastník je povinný odovzdať bezodkladne tieto inštrukcie účastníkom.
- 3.3 Účastníci týmto výslovne splnomocňujú vedúceho účastníka najmä, nie však výlučne na:
- zastupovanie účastníkov voči obstarávateľovi;
 - preberanie inštrukcií a pokynov od obstarávateľa súvisiacich s verejnou súťažou, verejným obstarávaním a prípadnou realizáciou diela;
 - zastupovanie účastníkov vo všetkých veciach týkajúcich sa verejnej súťaže;
 - na podpis a podanie vzájomne odsúhlasenej ponuky do verejnej súťaže;
 - na odovzdanie tejto zmluvy spolu s ponukou;
 - na vykonávanie všetkých právnych úkonov voči obstarávateľovi, ktoré sa budú uskutočňovať v mene združenia v súvislosti s verejnou súťažou, po tom, ako budú tieto právne úkony schválené ostatnými členmi združenia;
 - na uzatvorenie a podpísanie zmluvy o dielo do ponúk do súťaže;
 - na založenie bankového účtu za účelom prijímania platieb od obstarávateľa v prípade úspešnosti.
- 3.4 Účastníci poverujú vedúceho účastníka zostavením a podaním spoločnej ponuky do verejnej súťaže. Účastníci zodpovedajú za všetky podklady nimi predložené do spoločnej ponuky. Za ich obsahovú kvalitu a správnosť a pravdivosť zodpovedá ten účastník, ktorý ich predložil. Vedúci účastník je povinný spoločnú ponuku skompletizovať a pred podaním do verejnej súťaže ju predložiť ostatným účastníkom na kontrolu. Ak účastníci neoznámia svoje námietky obratom, má sa za to, že so spoločnou ponukou súhlasia.
- 3.5 Vedúci účastník je zodpovedný za riadenie a koordinovanie realizácie diela, v prípade úspešnosti vo verejných súťažiach, a to vrátane vykonávania platieb a fakturácie. Vedúci účastník je povinný tieto povinnosti vykonávať tak, aby bol zabezpečený plynulý postup vykonávania prác na diele všetkými partnermi a aby boli platby uhrádzané účastníkom bez zbytočných zdržaní.
- 3.6 Vedúci účastník túto plnú moc prijíma v plnom rozsahu. Konanie v súlade s touto plnou mocou sa bude uskutočňovať v súlade s konaním za spoločnosť vedúceho účastníka.
- 3.7 Súťažná banková záruka bude zabezpečená účastníkmi nasledovne: EKO SVIP – 50%, t.j. 50.000 EUR, MONTRÚR – 50%, t.j. 50.000 EUR.

Článok IV.

Práva a povinnosti účastníkov

Zmluva o Združení		Strana: 4/6
„Združenie Budímir – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“		

- 4.1 Každý účastník je povinný v rámci spoločnej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť dobré meno združenia a ostatných účastníkov. Každý účastník je povinný dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy.
- 4.2 Každý účastník je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť, sťažiť, alebo iným spôsobom poškodiť záujmy združenia.
- 4.3 Každý účastník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práv a povinností z tejto zmluvy, ktoré súvisia s činnosťou ostatných účastníkov, ich vnútorných a finančných pomeroch, postupoch pri vykonávaní prác a používaných technológiách, takisto ako aj všetky informácie, ktoré súvisia s verejnou súťažou. Každý účastník je povinný takto získané informácie chrániť pred ich sprístupnením tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti má dotknutý účastník právo na náhradu škody a zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €.
- 4.4 Účastníci združenia sa zaväzujú pri vynaložení odbornej starostlivosti dôkladne preštudovať súťažné podklady ako i ostatné podklady prevzaté od obstarávateľa alebo obstarávateľom sprístupnené. Účastníci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých predpokladajú, že ostatným nie sú v danej chvíli známe.
- 4.5 Každý z účastníkov je oprávnený byť v dostatočnom časovom predstihu informovaný ostatnými účastníkmi o všetkých skutočnostiach a rokovaniach, týkajúcich sa spoločnej činnosti.
- 4.6 Pri dosahovaní účelu združenia, špecifikovaného v článku II tejto zmluvy je účastník povinný zabezpečiť:
- a) Splnenie (samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa) všetkých kvalifikačných predpokladov, ktoré podľa zákona č. 343/2015 Z. z. (o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov a podľa dohody účastníkov má splniť, a sby v termíne rozumne predchádzajúcom termínu pre podanie spoločnej ponuky do verejnej súťaže doručil všetky doklady o splnení kvalifikačných predpokladov vedúcemu účastníkovi;
 - b) Súčinnosť a nevyhnutné informácie pre vypracovanie spoločnej ponuky;
- 4.7 Vedúci účastník združenia, za predpokladu splnenia všetkých povinností uložených účastníkom a poskytnutí súčinnosti, je povinný zabezpečiť včasné podanie spoločnej ponuky. Tiež je povinný zaisť komunikáciu s obstarávateľom v priebehu verejnej súťaže, a po jej skončení zaisť aj prípadné uzavretie zmluvy o dielo a ďalšiu komunikáciu s obstarávateľom.
- 4.8 V prípade úspechu vo verejnej súťaži budú účastníci realizovať zákazku spoločne v stíle so spôsobom akým preukázali splnenie kvalifikácie verejnej zákazky.
- Na nákladoch a výnosoch, zisku alebo strats spoločne realizovanej zákazky sa účastníci podieľajú v pomere:
- | | |
|-------------------------|------|
| - ARKO TECHNOLOGY, a.s. | 57 % |
| - MONTRÚR s.r.o. | 33 % |
| - EKO SVIP, s.r.o. | 10 % |
- Prípadní poddodávatelia budú vyberaní na základe spoločne organizovaného výberového konania. Pokiaľ bude mať niektorý z účastníkov záujem vykonať práce, ktoré majú byť predmetom subdodávky vlastnou kapacitou, bude to možné na základe dohody medzi účastníkmi v združení.
- 4.9 Vedúci účastník poskytuje združeniu služby, spočívajúce v správe združenia. Na nákladoch vynaložených za poskytovanie týchto služieb sa budú podieľať účastníci združenia pomerom v združení. Jednotlivé náklady v položkách budú predložené vedúcim účastníkom účastníkom v prípade úspechu vo verejnej súťaži po podpise zmluvy o dielo. Dohoda o nákladoch a spôsobe úhrady bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
- 4.10 Finančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela z verejnej súťaže je oprávnený prijímať vedúci účastník, ktorý bude obstarávateľovi fakturovať všetky práce účastníkov. Vedúci účastník združenia je oprávnený prijímať takéto finančné plnenia iba na bankový účet združenia, zriadený v súlade s bodom 4.12 zmluvy.
- 4.11 Vedúci účastník je zodpovedný za vedenie osobitnej evidencie o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plnení združenia. Výkony vyúčtuje ten účastník, ktorý ich realizoval.
- 4.12 Vedúci účastník združenia v súlade s oprávnením udeleným v bode 3.3 písm. h) založí bankový účet za účelom uskutočňovania platieb menom združenia. Finančné prostriedky na tomto bankovom účte budú v spoluvlastníctve účastníkov združenia v pomere ich podielov na združení. Majiteľom účtu bude vedúci účastník. Účastníci budú oprávnení oboznamovať sa s pohybmi na účte, v prípade, že požiadajú o výpis z tohto účtu je Vedúci účastník povinný im tento výpis bezodkladne sprístupniť.

Zmluva o Združení

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“

Strana: 5/6

- 4.13 Dispozičné právo nakladať s prostriedkami na účte majú všetci účastníci spoločne a to tak, že príkaz na nakladanie bude obsahovať podpisy oprávnených osôb všetkých účastníkov. Žiadať banku o informácie o stave finančných prostriedkov na účte má ktorýkoľvek účastník samostatne.
- 4.14 Žiaden z účastníkov nemá právo nakladať s finančnými prostriedkami na účte združenia inak ako po spoločnom súhlase všetkých účastníkov za transakciu. Na zrušenie účtu združenia alebo na zmenu majiteľa účtu združenia sa vyžaduje súhlas všetkých účastníkov.
- 4.15 V prípade bezdôvodného blokovania prostriedkov na účte združenia ktorýmkoľvek z účastníkov neudelením podpisu na vykonanie transakcie, je účastník, ktorému v dôsledku blokovania neboli vyplatené príslúchajúce pchažné prostriedky riadne a včas, oprávnený požadovať od blokujúceho účastníka zmluvnú pokutu po výške 0,05% z omeškanej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania.
- 4.16 Osoby oprávnené na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte združenia sú:
- Vedúci účastník - EKO SVIP, s.r.o. – Ing. Peter Bujňák
 - Účastník - ARKO TECHNOLOGY, a.s. – Ing. Tomáš Keberle, Ing. Jiří Svoboda
 - Účastník - MONTRÚR s.r.o. - Ing. Juraj Ondíra, konateľ
- 4.17 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži a následnej potrebe zriadiť bankovú záruku obstarávateľovi za účelom zabezpečenia výkonu diela a zabezpečenia nárokov z nedorobkov a vád diela počas záručnej doby, budú bankové záruky zložené jednotlivými účastníkmi na ich jednotlivé práce. Podrobnosti, prípadne iný spôsob zloženia bankovej záruky bude predmetom dohody účastníkov a bude spracovaný dodatkom k tejto zmluve.
- 4.18 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži bude každý účastník povinný dať si poistiť svoju časť výkonov v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve o dielo, tak aby účastníci splnili povinnosti voči obstarávateľovi predložiť poisťnú zmluvu riadne a včas. Iný spôsob poistenia diela bude predmetom dohody účastníkov a upravený v dodatku k tejto zmluve.
- 4.19 Vzájomné nároky účastníkov združenia:
- Ktorýkoľvek účastník, ktorého priamo poškodí konanie alebo opomenutie, alebo neplnenie, chybné plnenie alebo omeškanie s plnením iného účastníka, bude mať nárok na náhradu takto spôsobenej škody voči zodpovednému účastníkovi.
- 4.20 V prípade úspešnosti vo verejnej súťaži sa na spôsob a podmienky realizácie diela budú vzťahovať podmienky zmluvy o dielo uzavretej s obstarávateľom, ktoré budú záväzné pre všetkých účastníkov. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve týmto nie sú dotknuté a vzájomné práva a povinnosti účastníkov sú primárne upravené touto zmluvou.

Článok V.

Práva a povinnosti voči tretím osobám

- 5.1 Všetci účastníci združenia ručia za záväzky voči obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s účasťou vo verejnej súťaži a prípadnej realizácie diela spoločne a nerozdielne.
- 5.2 Každý účastník je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z účasti vo verejnej súťaži a prípadnej realizácie diela riadne a včas. Náklady vzniknuté s porušením ktorejkoľvek z týchto svojich povinností, znáša ten účastník, ktorý povinnosti porušil.
- 5.3 Za záväzky zo spoločnej činnosti združenia voči obstarávateľovi a tretím osobám zodpovedá ten účastník, pri činnosti ktorého tieto záväzky vznikli. Tento účastník nesie aj zodpovednosť za ich riadne a včasné splnenie. V prípade, že hrozí, že tieto záväzky nebudú splnené riadne a včas je oprávnený ich splniť druhý účastník združenia. V tomto prípade má nárok na prijatie všetkých plnení spojených s plnením záväzku účastníka v omeškaní, rovnako ako aj na náhradu škody.

Článok VI.

Vyhlasenia účastníkov

- 6.1 Účastníci týmto vyhlasujú, záväzne a neodvolateľne, že zotrvajú v združení, nevystúpia zo združenia počas celého plnenia a trvania tejto zmluvy a po celú existenciu trvania združenia.
- 6.2 Účastníci týmto vyhlasujú, záväzne a neodvolateľne, že nebudú zároveň partnermi iného združenia, ktorého predmetom by bola účasť vo verejnej súťaži, prípadne realizácia diela z tejto verejnej súťaže a nebudú sa uchádzať o účasť vo verejnej súťaži alebo realizáciu diela z tejto verejnej súťaže samostatne. Účastníci uznávajú exkluzivitu tejto zmluvy a prehlasujú, že neuzavreli, ani počas účinnosti tejto zmluvy a trvania združenia neuzavrú, zmluvu s rovnakým alebo podobným obsahom, ktorá sa bude vzťahovať na verejnú

Zmluva o Združení

„Združenie Budimír – EKOSVIP – ARKO – MONTRÚR“

Strana: 6/6

súťaž alebo realizáciu diel z nej. Účastníci sa nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s obsahom alebo účelom tejto zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo z jej dodatkov, ktoré nebudú výslovne upravené, sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodným zákonníkom) v znení neskorších predpisov a podporné zákonom č. 40/1964 Zb. (Občianskym zákonníkom) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. (zákonom o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo tejto zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky.
- 7.2 Táto zmluva sa môže meniť iba formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré sa stanú súčasťou tejto zmluvy. Písomné očíslované dodatky musia byť schválené všetkými účastníkmi, podpísané ich štatutárnymi zástupcami a pripojené k tejto zmluve.
- 7.3 Obsah tejto zmluvy a všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce sú dôverné a účastníci sú povinní ich chrániť pred vyzradením alebo sprístupnením tretím osobám, ako v prípade ochrany svojho obchodného tajomstva. V prípade porušenia tejto povinnosti platí ustanovenie bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Jej účinnosť končí dňom splnenia všetkých povinností a práv z nej vyplývajúcich.
- 7.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a po jednom na účely účasti vo verejnej súťaži.
- 7.6 Doručovanie písomností medzi účastníkmi sa bude realizovať najvhodnejším spôsobom, a to poštou alebo osobne na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k zmene adresy ktoréhokoľvek účastníka, je tento povinný oznámiť to druhému účastníkovi bez zbytočného odkladu. V prípade, že si účastník túto povinnosť nespĺňa a zásielka sa vráti účastníkovi – odosielateľovi, ako neodručená, má sa za to, že je doručená, dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa o nej účastník – adresát nedozvedel. V prípade, že účastník odmietne prevziať zásielku, má sa za to, že je doručená dňom odmietnutia prevzatia zásielky.
- 7.7 Táto zmluva je uzavretá slobodne a vážne. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, mali možnosť ovplyvniť jej obsah, obsahu porozumeli a na znak súhlasu k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 7.8 V prípade, že sa niektoré z ustanovení stane neplatným alebo neúčinným, v dôsledku zmeny pomerov účastníkov alebo zmeny právnych predpisov, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť celej zmluvy. V tomto prípade, sa budú práva a povinnosti účastníkov riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, pokiaľ zmluvné strany neprejavia vôľu upraviť tieto práva a povinnosti vzájomnou dohodou formou dodatku.

Dátum: 18.3.2021

za vedúceho účastníka: EKO SVIP, s.r.o.



Ing. Peter Bujňák, konateľ

za účastníka: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o.



Ing. Martin Pajer
člen predstavenstva

Ing. Ján Svoboda
člen predstavenstva

za účastníka: MONTRÚR s.r.o. Košice

Ing. Juraj Ondira, konateľ